

Kraków, 14 września 2009r.

DAM-282-7/09

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn. *Budowa Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie, ul. Rajska 12* (CPV 45000000-7), na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm. zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że:

1. Skreśla się zapis Klauzuli 4.28 i zastępuje następującym:

„4.28 Identyfikacja wizualna Programu Regionalnego

Wykonawca, po należytej konsultacji z Zamawiającym podejmie wszelkie niezbędne przedsięwzięcia, aby zapewnić identyfikację wizualną prezentującą finansowanie lub współfinansowanie projektu ze środków zewnętrznych i uczestnictwo w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013. Przedsięwzięcia te muszą być zgodne z zasadami ustanowionymi i opublikowanymi przez instytucje finansujące dla identyfikacji wizualnej działań zewnętrznych i jak podano w dokumentach kontraktowych.”

2. Skreśla się zapis Klauzuli 14.6 i zastępuje następującym:

„14.6 Wystawianie Przejściowych Świadczeń Płatności.

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

Pierwszy akapit skreśla się i zastępuje następująco:

Inżynier w ciągu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów towarzyszących, w tym oświadczeń o których mowa w kl. 4.4 wyda Wykonawcy Przejściowe Świadczenie Płatności, potwierdzające wraz z odpowiednim komentarzem kwotę, którą Inżynier rzetelnie ustali jako należną. Termin 28 dni na wydanie Przejściowego Świadczenia Płatności rozpoczyna bieg również od dnia otrzymania poprawionych dokumentów na żądanie przez Inżyniera uzupełnień lub po zwrocie Rozliczenia Miesięcznego z uwagi na błędy w przekazanych dokumentach.

Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się:

W związku z finansowaniem realizacji Kontraktu z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, budżetu Województwa Małopolskiego środków własnych Zamawiającego, Przejściowe Świadczenia Płatności mogą mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów finansowanych z różnych źródeł. Inżynier będzie podejmował decyzje dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) finansowanych z różnych źródeł na podstawie wytycznych Zamawiającego. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące wyodrębnienia kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń.

Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrażenie:

„Inżynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia”

zastępuje się wyrażeniem:

„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie będzie mógł wystawić”

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst:

W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadczenie Płatności na kwotę mniejszą niż minimalna kwota podana w Załączniku do Oferty. Wystawienia Przejściowego Świadczenia Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w Załączniku do Oferty może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku przez Wykonawcę, podania Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia przez Inżyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.”

Dyrektor Naczelny i Artystyczny

Krzysztof Orzechowski