



Kraków, 11 września 2009r.

DAM-282-7/09

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn. *Budowa Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie, ul. Rajska 12* (CPV 45000000-7), na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm. modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że zapis w pkt. 14.7 Części 2 (Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego) otrzymuje brzmienie:

„Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:

Podpunkty (a) i (c) skreśla się. Punkt (b) skreśla się i zastępuje następująco:

- (b) kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym świadectwie Płatności w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy. Fakturę należy wystawić na: **Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, 31-023 Kraków, pl. Św. Ducha 1, NIP 675-00-07-191.**

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się:

„Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty.”

Dyrektor Naczelny i Artystyczny  
*Krzysztof Orzechowski*  
Krzysztof Orzechowski